



PRECIOS VIGENTES POR SERVICIOS PRESTADOS

Dirección Comercial
25 de octubre de 2024

INDICE DE PRECIOS

	Pág.
Ejecución de acometidas de agua	3
Puesta en servicio de divisionarios secundarios	5
Contratación de suministro de agua por cisternas	5
Obras de prolongación de la red de distribución	6
Proyectos de conformidad técnica	6
Ejecución de bajas y condenas de acometida	7
Restablecimiento del suministro tras corte por impago	7
Gestión de acometidas de alcantarillado.....	8
ANEXO I. Comparativa de precios en ejecución de acometida de agua por Canal y por Cliente mediante proyecto de conformidad técnica	9

PRECIOS DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA (en euros, sin IVA)

CUOTA DE ENGANCHE		Ø Acometida		Ø Contador		Ø Acometida		Ø Contador		
		20		30		40		50		
		15	20	20	30	30	40	40	50	
	CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	
	ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	
	EJECUCIÓN ACOMETIDA SIN CONJUNTO DE MEDIDA	ACOMETIDA COMPLETA	810,93	838,53	882,45	1.012,75				
		SEGUNDO TRAMO DE ACOMETIDA *	523,02	548,84	597,62	663,95				
	CONJUNTO DE MEDIDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANTERIOR Y ACCESORIOS	29,79	31,50	31,50	84,34	84,34	106,97	106,97	210,78
		CONTADOR	79,73	89,33	89,33	208,93	208,93	253,33	253,33	637,06
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POSTERIOR Y ACCESORIOS	29,79	31,50	31,50	84,34	84,34	106,97	106,97	210,78
	REPOSICIÓN PAVIMENTOS	REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA			175,45					
		REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA Y CALZADA			258,17					
		REPOSICIÓN PAVIMENTO SEGUNDO TRAMO ACOMETIDA ACERA			144,85					
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	ARMARIO	171,74		256,12		646,71			
		ARMARIO EN MOCHETA	172,16		265,23		688,53			
		ARQUETA	263,39		537,85		706,58			
		HORNACINA	-		-		-			
	TOTALES	Cuota de enganche de acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada	1.208,41	1.221,43	1.249,03	1.474,31	1.518,23	1.607,89	1.738,19	2.329,54
		Cuota de enganche de segundo tramo de acometida con reposición de pavimento en acera	807,18	820,20	846,02	1.071,30	1.120,08	1.209,74	1.276,07	1.867,42
		Acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada, y obras complementarias en armario hasta 65mm, incluyendo cuota de red y anticipo de consumo	1.522,12	1.629,78	1.741,76	2.227,32	2.271,24	2.715,82	3.236,71	4.277,63

- A los conceptos indicados deberá aplicarse el tipo de IVA vigente, con excepción del concepto de Anticipo de Consumo.
- Los precios por cada uno de los conceptos indicados son unitarios, independientes de las dimensiones y mediciones finales de la obra.
- En acometidas principales con baterías asociadas con puntos de suministro contratables por Canal no se facturará el concepto de Anticipo de Consumo.
- En acometidas de uso de protección contra incendios no se facturarán los conceptos de Anticipo de Consumo y Cuota de Red. Para este uso el precio del contador de 40 mm es de 621,29 €.
- Cualquier excepción sobre lo recogido en las especificaciones técnicas de acometidas de agua para consumo humano (www.canaldeisabelsegunda.es/normativa), se tratará de manera individual con el interesado.
- * Se entiende por segundo tramo de acometida, el conjunto de elementos desde la llave de corte en acera hasta el conjunto de medida.
- El cliente podrá ejecutar la acometida de forma particular mediante Proyecto de Conformidad Técnica, previo abono de un importe de 185,06 € en concepto de costes de tramitación y revisión del proyecto, y de vigilancia de la obra por parte de Canal. El total de los gastos de proyecto y de la ejecución de la obra, incluidos materiales, permisos, etc., serán a cargo del cliente. La instalación del contador y de las llaves que conforman el conjunto de medida será realizada por Canal una vez finalizada la obra, facturándose el concepto de Cuota de Enganche por Conjunto de Medida indicado en la presente tabla. En el Anexo I se representa una tabla comparativa de costes de acometida en ejecuciones realizadas por Canal y Cliente.

PRECIOS DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA (en euros, sin IVA)

		Ø Acometida	65		80		100	
		Ø Contador	50	65	65	80	80	100
		CUOTA DE RED	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
		ANTICIPO DE CONSUMO	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
CUOTA DE ENGANCHE	EJECUCIÓN ACOMETIDA SIN CONJUNTO DE MEDIDA	ACOMETIDA COMPLETA	1.116,32		1.212,11		1.317,28	
		SEGUNDO TRAMO DE ACOMETIDA *	745,47		753,30		820,18	
	CONJUNTO DE MEDIDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANTERIOR Y ACCESORIOS	210,78	317,16	317,16	261,18	261,18	313,95
		CONTADOR	637,06	691,50	691,50	724,80	724,80	988,01
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POSTERIOR Y ACCESORIOS	210,78	317,16	317,16	261,18	261,18	313,95
	REPOSICIÓN PAVIMENTOS	REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA	175,45					
		REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA Y CALZADA	258,17					
		REPOSICIÓN PAVIMENTO SEGUNDO TRAMO ACOMETIDA ACERA	144,85					
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	ARMARIO	646,71	-		-		
		ARMARIO EN MOCHETA	688,53	-		-		
		ARQUETA	706,58					
		HORNACINA	-	901,61				
	TOTALES	Cuota de enganche de acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada	2.433,11	2.700,31	2.796,10	2.717,44	2.822,61	3.191,36
		Cuota de enganche de segundo tramo de acometida con reposición de pavimento en acera	1.948,94	2.216,14	2.223,97	2.145,31	2.212,19	2.580,94
Acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada, y obras complementarias en armario hasta 65mm, incluyendo cuota de red y anticipo de consumo		4.381,20	5.500,22	5.850,91	6.837,02	6.942,19	9.061,89	

- A los conceptos indicados deberá aplicarse el tipo de IVA vigente, con excepción del concepto de Anticipo de Consumo.
- Los precios por cada uno de los conceptos indicados son unitarios, independientes de las dimensiones y mediciones finales de la obra.
- En acometidas principales con baterías asociadas con puntos de suministro contratables por Canal no se facturará el concepto de Anticipo de Consumo.
- En acometidas de uso de protección contra incendios no se facturarán los conceptos de Anticipo de Consumo y Cuota de Red. Para este uso el precio del contador de 40 mm es de 621,29 €.
- Cualquier excepción sobre lo recogido en las especificaciones técnicas de acometidas de agua para consumo humano (www.canaldeisabelsegunda.es/normativa), se tratará de manera individual con el interesado.
- * Se entiende por segundo tramo de acometida, el conjunto de elementos desde la llave de corte en acera hasta el conjunto de medida.
- El cliente podrá ejecutar la acometida de forma particular mediante Proyecto de Conformidad Técnica, previo abono de un importe de 185,06 € en concepto de costes de tramitación y revisión del proyecto, y de vigilancia de la obra por parte de Canal. El total de los gastos de proyecto y de la ejecución de la obra, incluidos materiales, permisos, etc., serán a cargo del cliente. La instalación del contador y de las llaves que conforman el conjunto de medida será realizada por Canal una vez finalizada la obra, facturándose el concepto de Cuota de Enganche por Conjunto de Medida indicado en la presente tabla. En el Anexo I se representa una tabla comparativa de costes de acometida en ejecuciones realizadas por Canal y Cliente.

PRECIOS DE PUESTA EN SERVICIO DE DIVISIONARIOS SECUNDARIOS (en euros, sin IVA)

		Ø Contador	
		15	20
CONTADOR DIGITAL	ANTICIPO DE CONSUMO	64,50 €	107,50 €
	DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA	30,05	
	CONTADOR	39,40	52,90
	CUOTA DE ENGANCHE	69,45	82,95
	IMPORTE TOTAL	133,95	190,45

PRECIO DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE AGUA POR CISTERNA (en euros, sin IVA)

COSTE DE LA ADUCCION

Según los m³ solicitados, al precio del primer bloque de consumo, de las tarifas vigentes.

PRECIOS DE OBRAS DE PROLONGACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (en euros, sin IVA)

GASTOS DE ESTUDIO DEL PROYECTO	1% del total del presupuesto de ejecución de la obra.
REPOSICION DE PAVIMENTOS DE LA OBRA DE PROLONGACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN	Coste de la reposición del pavimento de la cala realizada para la instalación de la tubería, cuando la instalación de la red sea a cargo de Canal.
INSTALACION DE TUBERÍA Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO AFECTADO	Coste de instalación de la tubería y reposición de pavimentos cuando la instalación de la red sea a cargo del cliente.

- La obra de prolongación de red se realiza mediante un proyecto técnico en los casos contemplados en el Decreto 3068/1975 de 31 de octubre para regular las relaciones económicas abonado-Canal.
- El cliente abonará siempre los gastos de estudio de la prolongación de red, y en función de los metros de tubería que resulte necesario instalar, el coste de la instalación de tubería será a cargo de Canal o del cliente.

PRECIOS DE PROYECTOS DE CONFORMIDAD TÉCNICA (en euros, sin IVA)

GASTOS DE PROYECTO	1,75% del presupuesto de ejecución material de la obra.	
GASTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACOMETIDAS DE AGUA EJECUTADAS Y DEPOSITO PARA LA PREVISION DE GASTOS DE CONDENA DE ACOMETIDAS NO CONTRATADAS	GASTOS DE INSPECCION DE CANAL	83,28 € por acometida ejecutada.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANTERIOR A CONTADOR Y ACCESORIOS	En función del número de acometidas y calibre del contador, teniendo en cuenta el importe unitario establecido en los precios de ejecución de acometida por estos conceptos.
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POSTERIOR A CONTADOR Y ACCESORIOS	
	GASTOS DE PREVISIÓN DE CONDENA DE ACOMETIDAS	38,90 € por acometida ejecutada según proyecto.
FACTURACIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA INTERIOR DE LA RED	Consumo realizado en las labores de limpieza de la red instalada, según los importes de la parte variable del grupo otros usos que figura en las tarifas de consumo vigentes en cada momento.	
PRORROGA ANUAL DEL PROYECTO - COSTES DE VIGILANCIA POR PARTE DE CANAL	83,28 € por acometida pendiente de contratar a la fecha de la prórroga.	
LIQUIDACION DEL PROYECTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA	38,90 € en concepto de condena de acometida pendiente de contratar a la fecha de liquidación del proyecto.	

PRECIOS DE EJECUCIÓN DE BAJAS Y CONDENAS DE ACOMETIDA (en euros, sin IVA)

TIPO DE OBRA	IMPORTE BAJA/ CONDENA
Precintado de llaves en conjunto de medida	22,12
En válvula de condena	22,12
En salida de batería con brida de seguridad	28,43
En llave de calle con bloqueante	37,44
En llave de calle con tapón	168,15
En llave calle con bloqueante y registro hormigonado interiormente	44,93
En tubería general con tapón	398,81*
En tubería general con manguito de reparación	538,93*
Condena de acometida existente	398,81*

*A estos importes se añadirá el concepto de reposición de pavimentos indicados a continuación

Reposición de pavimento baja/condena en acera	115,19
Reposición de pavimento baja/condena en acera y calzada	139,06

Estos precios son precios unitarios, independientes de las dimensiones y mediciones finales de la obra.

PRECIO DE RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO TRAS CORTE POR IMPAGO (en euros, sin IVA)

TIPO DE OBRA	IMPORTE
Restablecimiento de corte	55,42

PRECIOS DE GESTIÓN DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO (en euros, sin IVA)

Inspección de acometida	105,06
Gastos estudio de proyecto	80,00
Visitas a la red de alcantarillado	
<ul style="list-style-type: none"> • Diurna, media jornada 	202,06
<ul style="list-style-type: none"> • Diurna, jornada completa 	404,13
Vaciado fosa séptica	31,39

- Estos precios por concepto son unitarios.
- El abono de los Gastos de estudio del proyecto otorga al cliente el derecho a que se realicen dos estudios sobre el proyecto presentado. Si fuera necesario reclamar documentación adicional al cliente una segunda vez (lo que supondría revisar por tercera vez el proyecto presentado), se cobrará una nueva factura por el importe indicado, lo que daría derecho a revisar el proyecto otras dos veces más.

ANEXO I.1 Comparativa de precios en ejecución de acometida COMPLETA por Canal y por Cliente mediante proyecto de conformidad técnica (en euros, sin IVA)

Acometida Completa ejecutada por Canal (Sin obras complementarias y con reposición en acera y calzada, caso más habitual) Importes a abonar a Canal														
∅ Acometida	20		30		40		50		65		80		100	
∅ Contador	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
CUOTA DE ENGANCHE	1.208,41	1.221,43	1.249,03	1.474,31	1.518,23	1.607,89	1.738,19	2.329,54	2.433,11	2.700,31	2.796,10	2.717,44	2.822,61	3.191,36
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	1.350,38	1.458,04	1.485,64	1.971,20	2.015,12	2.459,70	2.590,00	3.630,92	3.734,49	4.853,51	4.949,30	5.935,41	6.040,58	8.160,28

Acometida Completa ejecutada por el Cliente por Proyecto de Conformidad Técnica (Los gastos de proyecto, obras, materiales, permisos, etc. a cargo del cliente) Importes a abonar a Canal														
∅ Acometida	20		30		40		50		65		80		100	
∅ Contador	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
COSTES DE TRAMITACIÓN Y VIGILANCIA	185,06													
CUOTA DE ENGANCHE	139,31	152,33	152,33	377,61	377,61	467,27	467,27	1.058,62	1.058,62	1.325,82	1.325,82	1.247,16	1.247,16	1.615,91
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	466,34	574,00	574,00	1.059,56	1.059,56	1.504,14	1.504,14	2.545,06	2.545,06	3.664,08	3.664,08	4.650,19	4.650,19	6.769,89

ANEXO I.2 Comparativa de precios en ejecución de acometida PARCIAL por Canal y por Cliente mediante proyecto de conformidad técnica (en euros, sin IVA)

Acometida Parcial ejecutada por Canal (Sin obras complementarias y con reposición en acera, caso más habitual) Importes a abonar a Canal (*)														
∅ Acometida	20	30		40		50		65		80		100		
∅ Contador	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
CUOTA DE ENGANCHE	807,18	820,20	846,02	1.071,30	1.120,08	1.209,74	1.276,07	1.867,42	1.948,94	2.216,14	1.223,97	2.145,31	2.212,19	2.580,94
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	949,15	1.056,81	1.082,63	1.568,19	1.616,97	2.061,55	2.127,88	3.168,80	3.250,32	4.369,34	4.377,17	5.363,28	5.430,16	7.549,86

Acometida Parcial ejecutada por Cliente por Proyecto de Conformidad Técnica (Los gastos de proyecto, obras, materiales, permisos, etc. son a cargo del cliente) Importes a abonar a Canal														
∅ Acometida	20	30		40		50		65		80		100		
∅ Contador	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
COSTES DE TRAMITACIÓN Y VIGILANCIA	185,06													
CUOTA DE ENGANCHE	139,31	152,33	152,33	377,61	377,61	467,27	467,27	1.058,62	1.058,62	1.325,82	1.325,82	1.247,16	1.247,16	1.615,91
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	466,34	574	574	1.059,56	1.059,56	1.504,14	1.504,14	2.545,06	2.545,06	3.664,08	3.664,08	4.650,19	4.650,19	6.769,89

Obra parcial consistente en segundo tramo de acometida con afección a acera, y que se corresponde con el conjunto de elementos desde la llave de corte en acera hasta el conjunto de medida.