



PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN 2018

Área de Gestión Comercial
Fecha: Mayo 2018

PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN VIGENTES EN EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS AÑO 2018

CUOTA DE ENGANCHE		Ø Acometida Ø Contador	20		30		40		50	
			15	20	20	30	30	40	40	50
			CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81
	ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	
EJECUCIÓN ACOMETIDA SIN CONJUNTO DE MEDIDA	ACOMETIDA COMPLETA		438,90		463,28		472,06		491,56	
	SEGUNDO TRAMO		172,63		184,34		191,16		206,77	
CONJUNTO DE MEDIDA	LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR		19,88	19,88	38,74	38,74	84,01	84,01	139,65	139,65
	CONTADOR MECÁNICO		16,00	17,55	17,55	69,84	69,84	93,50	93,50	206,87
	LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR		22,13	22,39	50,00	51,39	96,35	96,35	152,42	152,42
REPOSICIÓN PAVIMENTOS	REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA								207,27	
	REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA Y CALZADA								352,12	
	REPOSICIÓN PAVIMENTO SEGUNDO TRAMO ACERA								134,73	
OBRAS COMPLEMENTARIAS	ARMARIO		115,56		125,31				291,11	
	ARMARIO EN MOCHETA		309,15		326,37				469,25	
	ARQUETA		175,32		198,65				293,60	
	HORNACINA		-		-				-	
TOTALES	Cuota de enganche de acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada		849,03	850,84	921,69	975,37	1.074,38	1.098,04	1.229,25	1.342,62
	Cuota de enganche de segundo tramo con reposición pavimento segundo tramo acera		365,37	367,18	425,36	479,04	576,09	599,75	727,07	840,44
	DERECHOS DE CONTRATACIÓN de acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada y obras complementarias en armario		1.106,56	1.203,01	1.283,61	1.597,57	1.696,58	2.075,16	2.372,17	2.935,11

A los conceptos indicados deberá aplicarse el tipo de IVA vigente con excepción del concepto "Anticipo de consumo".
Los precios por concepto son precios unitarios.

		Ø Acometida		Ø Contador				
		65	80	80	100			
CUOTA DE ENGANCHE		50	65	65	80	80	100	
		CUOTA DE RED	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
		ANTICIPO DE CONSUMO	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
	EJECUCIÓN ACOMETIDA SIN CONJUNTO DE MEDIDA	ACOMETIDA COMPLETA	550,08		1.135,28		1.266,95	
		SEGUNDO TRAMO	248,71		559,84		605,68	
	CONJUNTO DE MEDIDA	LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR	177,20	177,20	191,10	191,10	206,82	206,82
		CONTADOR MECÁNICO	206,87	215,00	215,00	405,11	405,11	437,96
		LLAVE DE SALIDA DEL CONTADOR	201,59	201,59	587,53	537,49	687,89	648,77
	REPOSICIÓN PAVIMENTOS	REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA			207,27			
		REPOSICIÓN PAVIMENTO ACOMETIDA COMPLETA ACERA Y CALZADA			352,12			
		REPOSICIÓN PAVIMENTO SEGUNDO TRAMO ACERA			134,73			
	OBRAS COMPLEMENTARIAS	ARMARIO	291,11		-		-	
		ARMARIO EN MOCHETA	469,25		469,25		469,25	
		ARQUETA	293,60		1.620,50		1.620,50	
		HORNACINA	-		853,80		853,80	
TOTALES	Cuota de enganche de acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada	1.487,86	1.495,99	2.481,03	2.621,10	2.918,89	2.912,62	
	Cuota de enganche de segundo tramo con reposición pavimento segundo tramo acera	969,10	977,23	1.688,20	1.828,27	2.040,23	2.033,96	
	DERECHOS DE CONTRATACIÓN de acometida completa con reposición de pavimentos en acera y calzada y obras complementarias en armario	3.080,35	3.940,30	5.103,48	6.308,32	6.606,11	8.350,79	

A los conceptos indicados deberá aplicarse el tipo de IVA vigente con excepción del concepto "Anticipo de consumo".
Los precios por concepto son precios unitarios.

PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN VIGENTES EN PUESTA EN SERVICIO DE DIVISIONARIOS SECUNDARIOS
AÑO 2018

		Ø Contador	
		15	20
ELECTRÓNICO	ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50
	DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA	31,44	31,44
	CONTADOR	34,70	48,60
	CUOTA DE ENGANCHE	66,14	80,04
	DERECHOS DE CONTRATACIÓN	130,64	187,54

Al concepto cuota de enganche deberá aplicarse el tipo de IVA vigente.
Los precios por concepto son precios unitarios.

PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN VIGENTES EN EJECUCIÓN DE BAJAS Y CONDENAS
AÑO 2018

TIPO DE OBRA	IMPORTE BAJA/ CONDENAS
Precintado de llaves	31,94
En válvula de condena	36,17
En llave de calle con bloqueante	77,34
En llave de calle con tapón	82,57
Condena en llave calle con bloqueante con registro hormigonado	96,96
Condena en tubería general con tapón*	133,48*
Condena en tubería general con manguito de reparación	236,47*
*A estos importes se añadirá el concepto de reposición de pavimentos	
Reposición de pavimento baja/ condena en acera	71,45
Reposición de pavimento baja/ condena en acera y calzada	157,20

A los importes indicados deberá aplicarse el tipo de IVA vigente.
Los precios por concepto son precios unitarios.

PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN VIGENTES RESTABLECIMIENTO DE CORTE POR FALTA DE PAGO
AÑO 2018

TIPO DE OBRA	IMPORTE
Restablecimiento de corte	55,42

Al importe indicado deberá aplicarse el tipo de IVA vigente.
El precio por concepto es precio unitario.

PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN VIGENTES EN ACTUACIONES EN LA RED DE ALCANTARILLADO
AÑO 2018

Inspección de acometida	105,06
Gastos estudio de proyecto	80,00
Visitas a la red de alcantarillado	
<ul style="list-style-type: none"> • Diurna media jornada 	202,06
<ul style="list-style-type: none"> • Diurna jornada completa 	404,13
Vaciado fosa séptica	31,39

A los importes indicados deberá aplicarse el tipo de IVA vigente.

Los precios por concepto son precios unitarios.

El abono de los Gastos de estudio del proyecto, otorga al cliente el derecho a que se realicen dos estudios sobre el proyecto presentado. Si fuera necesario reclamar documentación adicional al cliente una segunda vez (lo que supondría revisar por tercera vez el proyecto presentado), el área de Alcantarillado correspondiente, comunicará al Área de Gestión Comercial, la necesidad de editar una nueva factura por el importe arriba indicado, lo que daría derecho al cliente a revisar el proyecto otras dos veces más.

ANEXO I: PRECIOS DERECHOS DE CONTRATACIÓN VIGENTES EN EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS POR CLIENTE CON CONFORMIDAD TÉCNICA
AÑO 2018

Acometida completa ejecutada por Canal (Sin obras complementarias y con reposición en acera y calzada, caso más habitual) Importes a abonar a Canal														
Ø Acometida	20		30		40		50		65		80		100	
Ø Contador	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
CUOTA DE ENGANCHE	849,03	850,54	921,69	975,37	1.074,38	1.098,04	1.229,25	1.342,62	1.487,86	1.495,99	2.481,03	2.621,10	2.918,89	2.912,62
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	991,00	1.087,15	1.158,30	1.472,26	1.571,27	1.949,85	2.081,06	2.644,00	2.789,24	3.649,19	4.634,23	5.839,07	6.136,86	7.881,54

Acometida ejecutada por el Cliente por Conformidad Técnica (Los gastos de proyecto, obras, materiales, permisos, etc. a cargo del cliente) Importes a abonar a Canal														
Ø Acometida	20		30		40		50		65		80		100	
Ø Contador	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
COSTES DE TRAMITACIÓN Y VIGILANCIA	185,06													
CUOTA DE ENGANCHE	62,26	63,81	63,81	120,49	120,49	144,15	144,15	257,52	257,52	265,65	265,65	472,35	472,35	505,20
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	389,29	485,48	485,48	802,44	802,44	1.181,02	1.181,02	1.743,96	1.743,96	2.603,91	2.603,91	3.875,38	3.875,38	5.659,18

Cuota de enganche: Importe que el cliente abona a Canal en concepto de ejecución (obra civil + contador)

En acometidas principales no se factura el concepto de Anticipo de consumo

En acometidas para uso contraincendios no se factura el concepto de Anticipo de consumo ni Cuota de red.

Acometida Parcial ejecutada por Canal
(Sin obras complementarias y con reposición en ACERA, caso más habitual)
Importes a abonar a Canal (*)

Ø Acometida	20		30		40		50		65		80		100	
	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
CUOTA DE ENGANCHE	365,37	367,18	425,36	479,04	576,09	599,75	727,07	840,44	969,10	977,23	1.688,20	1.828,27	2.040,23	2.033,96
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	507,34	603,79	661,97	975,93	1.072,98	1.451,56	1.578,88	2.141,82	2.270,48	3.130,43	3.841,40	5.046,24	5.258,20	7.002,88

Acometida Parcial ejecutada por el Cliente por Conformidad Técnica
(Los gastos de proyecto, obras, materiales, permisos, etc. a cargo del cliente)
Importes a abonar a Canal

Ø Acometida	20		30		40		50		65		80		100	
	15	20	20	30	30	40	40	50	50	65	65	80	80	100
COSTES DE TRAMITACIÓN Y VIGILANCIA	185,06													
CUOTA DE ENGANCHE	62,26	63,81	63,81	120,49	120,49	144,15	144,15	257,52	257,52	265,65	265,65	472,35	472,35	505,20
CUOTA DE RED	77,47	129,11	129,11	271,14	271,14	464,81	464,81	710,13	710,13	1.174,95	1.174,95	1.755,97	1.755,97	2.711,42
ANTICIPO DE CONSUMO	64,50	107,50	107,50	225,75	225,75	387,00	387,00	591,25	591,25	978,25	978,25	1.462,00	1.462,00	2.257,50
TOTAL	389,29	485,48	485,48	802,44	802,44	1.181,02	1.181,02	1.743,96	1.743,96	2.603,91	2.603,91	3.875,38	3.875,38	5.659,18

(*) Obras que comprendan sólo segundo tramo, sin afección a calzada
El concepto de cuota de red únicamente se facturará en la primera contratación